

**CIRCULAR N°012-2021- GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230**

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°003-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO" de Código Único N°2489853

**DE :** Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20

**ASUNTO :** PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230.

**REFERENCIA :** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230


**FECHA :** 08 de mayo del 2021

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09:20 horas del 08 de junio del 2021, se reunió el comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20. responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada para el Financiamiento y Ejecución del proyecto de inversión pública "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Requena del Distrito de Requena - Provincia de Requena - Departamento de Loreto, con Código Único N° 2489853, para la recepción de los sobres N°01, N°02 y N°03 presentadas por los postores.

El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a suspender el proceso de la presentación de sobres 1, 2, 3 del proyecto "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Requena del Distrito de Requena - Provincia de Requena - Departamento de Loreto, con Código Único N° 2489853. Quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Presentación de propuestas, a través de los sobres N°1, N°2 y N°3 y evaluación de credenciales y propuesta económica. (5)	21-06-2021	21-06-2021
02	Evaluación de propuesta técnica. (6)	25-06-2021	25-06-2021
03	Resultados de la evaluación de las propuestas y otorgamiento de Buena Pro (7)	28-06-2021	28-06-2021
04	Suscripción de convenio de inversión entre la entidad pública y empresa privada o consorcio.	19-07-2021	19-07-2021

Atentamente;



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Melissa Melina Montalván Melendez  
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTO



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing Hector F Ydrego B. Intra  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS  
POR IMPUESTO



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Econ. Juan Miguel Tina Gómez  
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTOS