

CIRCULAR N°022-2021- GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230

- PARA :** Empresas Supervisoras interesadas en el proceso de selección segunda convocatoria N°007-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230 PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO" de Código Único N°2489853
- DE :** Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20
- ASUNTO :** PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA N°007-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230.
- REFERENCIA :** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
- FECHA :** 28 de octubre del 2021

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09:20 horas del 28 de octubre del 2021, se reunió el comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20, responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Supervisora del proyecto de inversión pública en segunda convocatoria "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Requena del Distrito de Requena - Provincia de Requena - Departamento de Loreto, con Código Único N° 2489853

El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a **PRORROGAR** el proceso selección del proyecto "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Requena del Distrito de Requena - Provincia de Requena - Departamento de Loreto, con Código Único N° 2489853. Quedando el cronograma de la siguiente manera:

Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Absolución de consultas e integración de las bases	29-10-2021	04-11-2021
02	Integración de bases y publicación	05-11-2021	05-11-2021
03	Presentación de propuestas a través de los sobres 1, 2	08-11-2021	08-11-2021
04	Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas	09-11-2021	09-11-2021
05	Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro	10-11-2021	10-11-2021
06	Suscripción del Contrato de Supervisión	01-12-2021	01-12-2021

Atentamente;


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Arq. Melissa Melina Montalván Meléndez
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTO


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. Hector F. Ydrogo Bartra
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS
POR IMPUESTO


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Econ. Juan Miguel Tina Gómez
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTOS